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URAIAN PEKERJAAN 
 

LAYANAN JASA KONSULTANSI 
 
 

PENGAWASAN TEKNIS LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 

SOREANG LOPIE KEC. BELAWA 

 
 
 
 
I.     PENDAHULUAN 
 

I.1.  LATAR BELAKANG 
 

Kebutuhan akan pelayanan jasa angkutan sebagai akibat dari keberhasilan 

usaha pembangunan  yang dilaksanakan  selama  ini harus diantisipasi  

secara tepat dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana 

angkutan yang memadai. 

Sasaran pembangunan transportasi pada pembangunan jangka panjang 

adalah mendukung  terciptanya  perekonomian  yang  mandiri  dan  andal  

melalaui penyelenggaraan system transportasi, sedangkan sasaran yang 

akan dicapai adalah meningkatkan   peran   system   transportasi   nasional   

dalam   memenuhi   kebutuhan mobilitas  manusia, barang, jasa dan 

terwujudnya  system transportasi  nasional yang efesien. 

 
 

II.   APRESIASI DAN METODELOGI PELAKSANAAN 
 

II.1.  UMUM 
 

 

II.2.  PENDEKATAN PERMASALAHAN 
 

 
II.3   LINGKUP PELAYANAN JASA 

 

 

II.4.  LOKASI PEKERJAAN 
 

 
II.5  SUMBER PENDANAAN 

II.6  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

II.7  ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 
II.8.  METODOLOGI PELAKSANAAN 

 

 

1) INSPECTOR 
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3.  TENAGA PENUNJANG. 
 

III.   SISTEM PELAPORAN 
 

Konsultan akan menyiapkan dan mengirimkan laporan ke Pejabat Pembuat 

Komitmen  Proyek  Pengawasan Teknis sebanyak 5  (lima)  rangkap  setiap  

laporan, sebagai berikut : 

1.  Laporan Bulanan (Monthly Report) 

Berupa laporan singkat yang dibuat sesuai bentuk standar yang 

dikeluarkan oleh Bidang Bina Marga, yang menunjukan tingkat kemajuan 

fisik dan penyerapan dana dari tiap paket, serta masalah-masalah yang 

timbul dan langkah-langkah penanggulangannya. 

 

2.  Laporan Akhir (Final Report) 

Pada saat berakhirnya layanan konsultan dalam hal ini adalah segera setelah 

PHO, Konsultan harus mengirim ke Pejabat Pembuat Komitmen 

Perencanaan, Pengawasan Serta Pengadaan Alat Berat Dan Peralatan 

Laboratorium. 
 

Adapun isi dari Laporan tersebut adalah : 

 Metode Pelaksanaan Fisik. 

 Pelaksanaan Pengawasan Teknis. 

 Saran-saran untuk pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan. 

 Semua masalah teknis yang ditemui. 

 Masalah yang mungkin timbul serta saran penanggulangannya. 

 


