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URAIAN PEKERJAAN  

PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS  

Paket 10 / Perencanaan Teknis Rabat Beton Ruas Dualimpoe dan Ruas Pasa 

Baru - Waetuo 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 

KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2024 
 
 
 

 

BAB I  

U M U M 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
 
Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo bermaksud untuk melaksanakan 

pekerjaan peningkatan/pemeliharaan jalan, dalam upaya untuk menjaga agar 

jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan 

agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang 

perkembangan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup bila 

terjadi adanya perubahan pola pengangkutan dimasa yang akan datang. 

 
 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 
 
 

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya 

dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya yang efisien, 

maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya 

persyaratan atau ketentuan - ketentuan yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun 

pada saat pelaksanaan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan 

Kabupaten Wajo memerlukan jasa Konsultan untuk pekerjaan 

perencanaan teknis seperti tersebut pada lampiran KAK ini. 

Untuk itu Konsultan  yang diserahi tugas ini wajib menyediakan jasa - 

jasanya semaksimal  mungkin  untuk  menyelenggarakan  pekerjaan   
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perencanaan Teknis, sehingga diperoleh hasil pekerjaan berupa Dokumen 

Perencanaan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan pendahuluan, 

laporan penyelidikan tanah, Engineering Estimate, gambar rencana serta 

Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan standart Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dan persyaratan 

yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 
1.3 SASARAN 

 

Konsultan wajib memberikan jasa jasanya semaksimal mungkin pada setiap 

tahapan proses pelaksanaan pekerjaan ini, dengan maksud agar hasilnya 

dapat dipertanggung jawabkan guna melaksanakan pekerjaan konstruksi 

pada ruas jalan yang bersangkutan, serta mengusahakan sekecil 

mungkin adanya perbaikan - perbaikan atau perencanaan tambahan 

dikemudian hari. 

Secara garis besarnya, proses perencanaan dan pembuatan Dokumen 

Lelang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu : 

a. Pengumpulan data lapangan 

b. Analisa data lapangan, perencanaan dan penggambaran 

c. Penyusunan Dokumen Lelang 

 
1.4  LINGKUP PEKERJAAN 

 
a. Lingkup jasa konsultan yang diperlukan dan persyaratan teknis yang 

tercakup di dalam pekerjaan ini, secara garis besarnya terdiri dari bagian-

bagian pekerjaan sebagai berikut : 

 

b.  Bagian –bagian pekerjaan yang tercakup dalam proyek ini meliputi: 

1.  Survei Pendahuluan. 

2.  Survei Lapangan. 

3.  Dokumen Perencanaan. 

4.  Laporan. 

 

Dalam pelaksanaan yang dimaksud, konsultan : 

1.  Diwajibkan  berkonsultasi  kepada  instalasi  yang  terkait  untuk  

memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain yang perlu. 
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2.  Diwajibkan membuat jadwal kegiatan rencana kerja serta detail dalam 

jangka waktu yang ditetapkan. 

3.   Diwajibkan melaksanakan konsultasi berkala kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen. 

4.   Berinisiatif memprakarsai penerapan penemuan baru dalam perencanaan. 

5.  Seluruh kegiatan survei dilapangan harus didokumentasi foto - foto asli 

yang dilampirkan dalam laporan survei. 

 
1.5  STANDAR / PEDOMAN PERENCANAAN 

 

Dalam hal melaksanakan perencanaan, daftar referensi seperti tersebut di 

bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar perhitungan. Referensi 

dimaksud adalah : 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14 

Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 

28/PRT/M/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. 

 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tentang 

Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan 

Jembatan. 

 Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 No. 04/SE/Db/2017 

 Tata Cara Pelaksanaan Survai Lalau Lintas. No.01/T/BNKT/1990. 

 Tata Cara Survai Kondisi Jalan Kota. No.005/T/BNKT/1991. 

 Tata Cara Survai Inventarisasi  Jalan dan Jembatan Kota. 

No.016/T/BNKT/1990. 

 Standar Pembebanan Untuk Jembatan RSNI T-02-2005.  

 Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Pd T-14-2003, 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2003.  

 Petunjuk Perencanaan Marka Jalan . No.021/T/BNKT/1990. 

 Manual  Pemeriksaan  Perkerasan  Jalan  Dengan  Alat  Benkelman  

Beam. No.01/MN/B/1993. 

 Standart Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan. Maret 1992. 

 Spesifikasi  Perencanaan  Klasifikasi  Fungsi  Jalan di wilayah  perkotaan 
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No.010/T/BNKT/1990. 

 Peraturan  Tebal  Perkerasan  Lentur  Jalan  Raya  Dengan  Metode  

Analisa Komponen. SNI-1732-1989-F ( SK BI-2.3.26.1987). 

 Tata Cara Perencanaan Teknis Lansekap jalan. No.033/T/BM/1996. 

 Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan / Jalan Raya. SNI-1725-

1989 F ( SK BI-1.3.28.1987). 

 Urban Drainage Guide Lines and Technical Design Standart tahun 1994 

yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal Cipta Karya. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 13 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 

Anggaran 2020. 

 Petunjuk / Tata Cara Standart lainnya yang berhubungan. 

 

1.6  JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 
 

Jangka waktu pelaksanaan perencanaan teknis ini ditetapkan selama 30 

(Tiga Puluh) hari  kalender  terhitung  sejak  dikeluarkannya  Surat Perintah 

Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan 

Teknis Jalan dalam jangka waktu tersebut,  konsultan sudah harus 

menyelesaikan dan menyerahkan semua hasil  pekerjaan dalam bentuk 

Detail Engineering Design kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

 

1.7  SUMBER DANA 

 Sumber dana untuk kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan ini berasal dari dana APBD / DPA Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2024. 

 

1.8 LOKASI KEGIATAN 

 Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah Paket 10 / Perencanaan Teknis Rabat 

Beton Ruas Dualimpoe dan Ruas Pasa Baru - Waetuo 

 


