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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


	1.	LATAR BELAKANG             
	Gambaran umum singkat tentang pekerjaan Konsultansi Perencanaan yang akan dilaksanakan (contoh : Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi konstruksi perencanaan pembangunan gedung A untuk ........................................)



	2.	MAKSUD DAN TUJUAN
	a.	Maksud
	Maksud dari pengadaan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi perencanaan pembangunan gedung A sebagai ......................................
b.  Tujuan
	Tujuan dari pengadaan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi perencanaan pembngunan gedung A untuk .........................................



	3.	TARGET/SASARAN
	Target/ sasaran yang ingin dicapai untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung yaitu 1 Unit Bangunan Gedung baru layak pakai untuk pemanfaatan ......



	4.	JENIS PENGADAAN 
	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi




	5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
	a. Sumber  dana  yang  diperlukan  untuk  membiayai  pekerjaan jasa konsultansi konstruksi Pembangunan Gedung A  (Dana APBD Sekretariat Daerah)
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan gedung A
Rp. ……………………….,….(……………………..).



	6.	RUANG	LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, VOLUME PEKERJAN, FASILITAS PENUNJANG, DAN PRODUKSI
	a. Ruang Lingkup pekerjaan yaitu mulai dari studi pengembangan untuk survei lokasi, pengukuran dan design/gambar kerja perencanaan dan perhitungan jumlah rencana anggaran biaya pembangunan Gedung A.
b. Lokasi Pekerjaan	: Kecamatan Tempe
c. Volume Pekerjaan	: 1 Paket
d. Fasilitas Penunjang	: 
1) Data jumlah rencana anggaran pembangunan gedung A
2) Data Lokasi Pekerjaan dan letak bangunan gedung
e. Produksi dalam Negeri : Iya/ Tidak (pilih salah satu)



	7.	PRODUK YANG DIHASILKAN
	a. Hasil Penyusunan Desaign/ Gambar Pembangunan Gedung A
b. Engineering estimate Pelaksanaan Pembangunan Gedung A
c. (Hanya Untuk konsultan pengawasan) Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi :
1) Laporan pendahuluan; 
2) Laporan pertengahan; 
3) Laporan akhir;
4) Laporan bulanan



	8.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
	Jangka  waktu  pelaksanaan	pengadaan	pekerjaan Jasa Konsultansi konstrksi Perencanaan Pembangunan Gedung A yaitu 30 hari kalender, terhitung  sejak  Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan.



	9.	RENCANA METODE PEMILIHAN PEMILIHAN PRA DIPA/DPA
	a. Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
b. Pemilihan Pra DIPA/DPA : Ya/ Tidak (pilih salah satu)




	10.	USAHA KECIL
	Ya (Pelaksana Usaha Kecil)/ Tidak (Usaha Non Kecil) (pilih salah satu)



	11.	TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN
	Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :
a. Tingkat  pendidikan  formal  sesuai  bidang  keahlian  dari masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan;
b. Pengalaman  dalam  menangani  pekerjaan  yang  sejenis/sesuai bidang keahliannya;
c. Jumlah masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan;
d. Waktu penugasan dari masing masing tenaga ahli
e. Dll



	12.	PENDEKATAN DAN METODOLOGI
	Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan



	13.	SPESIFIKASI TEKNIS
	Formulasi   yang   akan   dipergunakan   dalam   menyusun analisa dan perhitungan lainnya (formulasi analisa yang yang digunakan bersumber dari analisa PermenPU tahun...)





……………,	…………… 2020 PA/KPA ………………………………………
……………………………………..
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	Pembuatan dokumen pemilihan (HPS, Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak, SSKK, SSUK dan dokumen lainnya) serta pembuatan draft paket pada sistem aplikasi SPSE
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	30 Hari kalender

	d.
	Pemanfaatan Hasil Perencanaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pemanfaatan Hasil Perencanaan Bangunan Gedung sampai dengan serah terima pekerjaan pembangunan gedung A.
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